



ALLEGATO E.4

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- o M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- o M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- o M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- o M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326791769

LOTTO GEOGRAFICO:SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.2



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ID INTERVENTO:INTERVENTI SUL RISCHIO SISMICO PO SAN CAMILLO SORGONO

CUP DELL'INTERVENTO: B55F22000680006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _A06B01B09A;

Il/La sottoscritto/a **FRANCESCO TROTTA**, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 3 DI NUORO (di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in NUORO, Via DEMURTAS 1, Codice Fiscale/Partita IVA 01620480911,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;



CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori Esterni**”);

ATTESO che l’amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 3 DI NUORO quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **INTERVENTI SUL RISCHIO SISMICO PO SAN CAMILLO SORGONO**, finanziato a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a OPERATORE SINGOLO CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA (BO), VIA MARCO EMILIO LEPIDO, N.182/2, C.A.P. 40132, ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL N.REA BO-526322, CODICE FISCALE N. 03530851207, PARTITA IVA N. 03530851207, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO DI CUI AL LOTTO GEOGRAFICO 8 SARDEGNA CIG: 9326791769 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DEL SUB-DISCIPLINARE 4, M6C2 1.2], [inserire i dati relativi all'Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)				
Numero documento 2		Data		
SOGETTO ATTUATORE ESTERNO				
Denominazione AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 3 DI NUORO		CF01620480911	Partita IVA 01620480911	
Sede VIA AMERIGO DEMURTAS, 1 CAP 08100 NUORO				
RUP intervento PIERPAOLO VELLA		Provvedimento di nomina DELIBERAZIONE N.125 DEL 02 MARZO 2023		
Tel. 3466774464		E-mail pierpaolo.vella@aslogli.asta.it	PEC areatecnica@aslnuoro.it	
TARGET PNRR E PNC				
AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE				
COMPONENTE M6C2 INVESTIMENTO I1.2 (FONDI PNRR)				
[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO]				
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T2 2026
---	-----	--	---------	---------


DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- a. compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/16 (parcelle);
- b. piano indagini e relativo computo metrico;
- c. quadro economico dell'intervento;
- d. verbali verificate progettuale pfte;
- e. ;
- f. ;

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	STRUTTURE	S.03	I/G	0,95	806773	100,00%	PRINCIPALE
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				806773	100%	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) MISSIONE M6 – SALUTE_COMPONENTE 2_M6.C2 - 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - SISMICA_ “VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. SAN CAMILLO DI SORGONO: ATTIVAZIONE APPALTO INTEGRATO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO (ADESIONE I LOTTO)

[completare, se presenti indagini e/o rilievi]

Prezzario di riferimento:

PREZZARIO DI RIFERIMENTO:

D.M. 17 GIUGNO 2016

IL PROGETTO ESECUTIVO DOVRÀ ESSERE REDATTO UTILIZZANDO L'ULTIMO LISTINO AGGIORNATO DELLA REGIONE SARDEGNA ATTUALMENTE IN VIGORE

[specificare se le indagini saranno contabilizzate a corpo o a misura]

Le indagini a supporto della progettazione saranno contabilizzate a _ per un importo massimo pari a €



[completare la tabella e la descrizione dei lavori da eseguire]							
	LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/S CORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	OG1	V	85000	8729	806773	100,00%	PREVALENTE
						0,00%	-
						0,00%	-
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						0,00%	-
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				806773	100%	

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO _____ D.M. N. 248/2016 _____

IMPORTO

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni progettazione oggetto dell'ODA (€)	68.544,65	17,12%	11.734,84	56.809,81
Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€)	85.000,00	17,12%	14.552,00	70.448
[in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)		%	0,00	0,0
Costi della sicurezza da PSC/DUVRI	8.728,80	[NON SOGGETTO A RIBASSO]		8.728,8
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO				135.986,61 €
(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)				
DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI				
Eventuale costo manodopera (€)				Eventuale incidenza manodopera
39192,54		8728,80		449,00%
TERMINI				
Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico			entro e non oltre il 23/02/2026	
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico			entro e non oltre il 26/02/2026	



CONDIZIONI GENERALI	
Allegato n. 2 al presente ODA	
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. 3 al presente ODA [Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]	
Termine per l'esecuzione del servizio	108GIORNI naturali e consecutivi
DATA SCADENZE INTERMEDIE:	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 1 LOTTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO (progettazione definitiva/esecutiva di quota parte individuata al fine del conseguimento del miglioramento sismico nella zona interessata)	18GIORNI naturali e consecutivi
1 LOTTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO	90 GIORNI naturali e consecutivi
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERA STRUTTURA ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	90GIORNI naturali e consecutivi
	GIORNI
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI ☒	NO ☐
Termini per l'esecuzione del servizio: 108 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna	

SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI ☐	NO ☐
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il .
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI ☐	NO ☒
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di NUORO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il tra e la Prefettura- U.T.G. di Allegato n. al presente ODA	



COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE						RISPOSTA	
1	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]							
	PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente
				ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:	
	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche Ingegnere/Architetto	FAUSTO MISTRETTA	03201270927	INGEGNERI	CA	2636	12/03 /1990	DIRETTORE TECNICO SECURED SOLUTION SRL
	Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA Ingegnere/Architetto							
	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE Ingegnere/Architetto	FAUSTO MISTRETTA	03201270927	INGEGNERI	CA	2636	12/03 /1990	DIRETTORE TECNICO SECURED SOLUTION SRL
	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI Ingegnere/Architetto							
	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI Ingegnere/Architetto							
	Relazione geologica Geologo	GIULIO PISU	03201270927	GEOLOGI	CA	549	21/01 /2003	SOCIO E DIPENDENTE T.I. SECURED SOLUTION SRL
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazione di cui	FAUSTO MISTRETTA	03201270927	INGEGNERI	CA	2636	12/03 /1990	DIRETTORE TECNICO SECURED SOLUTION SRL



	all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08																																																
	Giovane professionista in caso di RTI																																																
	Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici																																																
	PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente																																										
				ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione		dal:																																									
	In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT</th> <th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th> <th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th> <th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th> <th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Mandataria</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandante 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandante 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandante 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandante 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]		Mandataria						Mandante 1						Mandante 2						Mandante 3						Mandante 4							100%	100%	100%
	DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]	[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]																																												
	Mandataria																																																
	Mandante 1																																																
	Mandante 2																																																
	Mandante 3																																																
	Mandante 4																																																
		100%	100%	100%	100%																																												
2	Di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-Disciplinare 1;					SI ☐	NO ☒																																										
	In caso affermativo																																																
	Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:					[] % Specificare eventualmente le attività da subappaltare:																																											
	di ricorrere al subappalto per i lavori					SI ☒	NO ☐																																										
	In caso affermativo																																																
Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:					[0,00] % Specificare eventualmente le attività da subappaltare: VEDERE DICHIARAZIONE ALLEGATA																																												



In caso affermativo			
	Dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati per l'espletamento della prestazione ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;	SI ☒	NO ☐
	Dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;	SI ☒	NO ☐
	Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI ☒	NO ☐
3	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;		
4	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI ☒	NO ☐
5	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>Sub Allegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <i>Condizioni Particolari</i> ") (<i>Sub Allegato 3</i>);	SI ☒	NO ☐
6	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;	SI ☒	NO ☐
7	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <i>Do No Significant Harm</i> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI ☒	NO ☐
8	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;	SI ☒	NO ☐
9	Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica posto a base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento;	SI ☒	NO ☐
10	[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. al presente ODA.	SI ☒	NO ☐

2) **SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:



- a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 23.281,03;
- c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
- e) **[solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo]** attestazione della presa visione dei luoghi;
- f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- g) **[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]** Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 4 – Lavori in Appalto Integrato.

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno

ALLEGATI:

- 1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
- 2. Condizioni Generali;
- 3. Condizioni Particolari;
- 4. Schema di Contratto Specifico;

“Posto che, con nota del 24/02/2026, Consorzio Integra Società Cooperativa ha comunicato la volontà di sostituire il Progettista Indicato originariamente designato, Studio Calvi S.r.l. (CF/P.IVA 01673290183), con Secured Solution S.r.l. (CF/P.IVA 03201270927), e considerato che tale sostituzione rende necessario procedere alle verifiche di legge finalizzate ad accertare il possesso, in capo al nuovo Progettista Indicato, di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla normativa antimafia e dalla lex specialis di gara, costituisce clausola risolutiva espressa del presente Ordine di Attivazione/Contratto Specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il mancato superamento, da parte del nuovo Progettista Indicato subentrante, delle suddette verifiche, ivi comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, alla normativa di prevenzione antimafia, nonché agli obblighi, requisiti e condizioni stabiliti dalla documentazione di gara. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.”

ADDENDUM

Ad integrazione/modificazione di quanto previsto nelle clausole precedenti il Soggetto Attuatore precisa e si obbliga nei termini che seguono:

- 1) In ottemperanza alle Condizioni Generali di Accordo quadro, il listino prezzi di riferimento per le progettazioni, sarà il listino corrente alla data odierna;
- 2) L'incidenza della manodopera corretta è quella di cui agli elaborati di PFTE;
- 3) Non vi è alcun elaborato denominato Condizioni Particolari allegato al presente ODA
- 4) Relativamente le tempistiche indicate, e-a seguito dei colloqui intercorsi con l'Ing. Paolo Costa e il Geom. Pierpaolo Vella precisa quanto segue:
 - Il 1° lotto lavori consisterà nelle sole opere di miglioramento sismico, di seguito brevemente definite: interventi locali su travi, pilasti e setti in c.a., ed eventuali interventi di rinforzo con nuove strutture esterne od interne all'edificio tipo esoscheletri, controventi, torri dissipative o opere similari;
 - Il progetto definitivo + esecutivo saltafase del 1° lotto lavori sarà consegnato entro il 10/03/2026 per la successiva validazione ed approvazione;
 - I lavori del 1° lotto dovranno essere ultimati in 90 gg solari e consecutivi dalla data di approvazione del progetto lotto 1;
 - Entro il 30/06/2026 verrà consegnato il progetto definitivo + esecutivo saltafase del lotto 2;
 - I lavori di 2° lotto dovranno essere ultimati in 150 gg solari e consecutivi dalla data di approvazione del progetto lotto 2;
- 5) Dovranno essere forniti prima dell'avvio del servizio:
 - Tutti gli elaborati progettuali originari dell'opera in termini di tavole grafiche, relazioni di calcolo, varianti, collaudi statici etc, e comunque altro materiale inerente eventuali modifiche intercorse sull'opera dalla sua realizzazione che possano influenzare la nuova progettazione;
 - Consegna dell'ultima versione del PFTE validato anche in formato editabile (file dwg e simili)
 - Verbale finale di verifica redatto da Normatempo.
- 6) Il documento "piano delle indagini" non è presente;
- 7) Il documento "condizioni particolari" non è presente;



Il sottoscritto BELTRAMI PAOLO LAURO, nato a Cremona il 30/04/1991 e residente in Paderno Ponchielli (CR) Via Roma n. 23, nella sua qualità di Amministratore Delegato dell'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Paderno Ponchielli (CR) Via IV Novembre n. 72, cod. fisc. e partita I.V.A. n. 01048120198,

DICHIARA

che ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate le seguenti opere riconducibili alla categoria prevalente ed alle ulteriori categorie previste nel bando di gara:

noli a caldo – lavori in terra - demolizioni e rimozioni – murature e tavolati - cassature – opere in c.a. – posa in ferro per c.a. – carpenterie metalliche – intonaci e rasature – tinteggiature e verniciature – pavimenti e rivestimenti - controsoffittature - opere strutturali speciali – trattamenti intumescenti.

Paderno Ponchielli, 23/01/2026

PAOLO BELTRAMI/COSTRUZIONI S.p.A.



Dasa-Rägister

CARBON FOOTPRINT
ISO 14067:2018 ANNEX C
CFPSA207

ISO 9001:2015
IQ-0913-04
ISO 14001:2015
IE-0913-01

ISO 45001:2023
IS-0913-02

ISO 39001:2016
IRTS-0321-01

ISO 50001:2018
IEM-0119-01
ISO 37001:2016
IAB-1119-01

UNI/PdR 125:2022
IPDR-0723-07

ISO 30415:2021
IDI-0823-01



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SA8000
BUREAU VERITAS
Certification



Sede Legale Via IV Novembre, 72 - 26024 Paderno Ponchielli (CR)
Uffici Piazza Paolo Beltrami, 1 - 26024 Paderno Ponchielli (CR)
C.C.I.A.A. CR n.01048120198 | P.IVA e C.F. 01048120198
Cap. Soc. 1.000.000 i.v. | Tel. 0374 366411 | Fax 0374 366460
Web <http://www.beltramicostruzionispa.it>
E-mail info@beltramicostruzionispa.it
P.E.C. paolobeltramicostruzionispa@pec.it

