

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 656 DEL 20/05/2026**

Proposta n. 707 del 20/05/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio**

Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute M6 C1 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di illuminazione presso Casa di Comunità (Spoke) nel Comune di Gavoi

**Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante RDO su piattaforma telematica SardegnaCAT**

**O.E.:** GE.SI.CASA di Tedde Mario

**CUP:** B84E26000410008    **CIG:** BBBA9163C4

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Il RUP	Ing. Elena Carotti	ELENA LUCIANA PAOLA CAROTTI 2026.05.20 13:45:00 +02'00'
Il Direttore	Ing. Paolo Costa	<b>COSTA PAOLO</b> Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2026.05.20 16:14:03 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI  ]

NO  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  ]

NO  ]

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25/11/2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21/02/2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020;

**PRESO ATTO** della DGR N. 68/1 del 31/12/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro. n.01 del 05/01/2026 si è preso atto della DGR N. 68/1 del 31/12/2025 e del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3, sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dott. Francesco Trotta;

### **VISTE:**

- la deliberazione n. 227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;
- la deliberazione n. 228 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau;
- la deliberazione n. 229 del 09/03/2026 Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del Dott. Luca Deiana;
- la deliberazione D.G. n. 429 del 06/06/2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio dell’ASL n.3 di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 41 del 25/01/2024 con la quale viene adottato il Codice di Comportamento Aziendale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.Lgs. 101/2018;

**VISTA** la Deliberazione del D.G. dell’ASL n. 3 di Nuoro, n. 138 del 29/04/2022, con la quale veniva adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

dell'ASL n. 3 di Nuoro, ora adeguato ed aggiornato – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e dell'art. 3 del D.P.C.M. n.132/2022 – con Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 85 del 30/01/2025;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DATO ATTO** che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR e che, con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022, le risorse della Missione 6 Salute sono state ripartite tra le Regioni;

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/16 del 07/04/2022, n. 18/32 del 10/06/2022 e n. 17/68 del 19/05/2022 (e successive rimodulazioni n. 19/58 del 01/06/2023 e n. 51/42 del 01.10.2025) con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale per gli interventi della Missione 6 Salute;

**VISTA** la Convenzione di finanziamento stipulata tra la Regione Sardegna e le Aziende del SSR in data 08/11/2022 (rep. n. 26), successivamente integrata in data 19/12/2023 (Atto n. 1) e 19/12/2024 (Atto n. 2);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/47 del 01/04/2026, che ha aggiornato la programmazione territoriale inserendo la Casa della Comunità di Gavoi tra gli interventi finanziati dalla Missione 6 PNRR;

**PRESO ATTO** che, con nota n. PG/2026/0012647 del 16/04/2026, nelle more del perfezionamento del finanziamento regionale, l'Assessorato RAS alla Salute ha autorizzato l'utilizzo dei fondi di bilancio del conto ordinario dell'ASL n. 3 di Nuoro per la copertura delle risorse necessarie ai procedimenti di cui alla predetta DGR 01/04/2026, n.15/47;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 474 del 17/04/2026 con la quale la ASL n. 3 di Nuoro ha recepito integralmente la deliberazione Regionale 1 aprile 2026, n. 15/47 *ut supra*, approvando, fra le altre, la scheda AGENAS descrittiva dell'intervento relativo alla CDC di Gavoi, nominando per questo l'ing. Elena Carotti quale RUP e autorizzando l'utilizzo dei fondi di bilancio del conto ordinario nelle more del perfezionamento del finanziamento Regionale in forza della predetta nota RAS nota n. PG/2026/0012647 del 16/04/2026;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 12 maggio 2026 n. 592 con la quale con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e affidato l'incarico di Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori al professionista Dott. Ing. Alessandro Corrias (CS Ingegneria) con sede in Via Michele Pira n. 10 – 09170 Oristano – C.F. CRRLSN70M161452O e p. I.V.A. 01197950957;

**VISTA** la Deliberazione D.G. 19/05/2026, n. 649 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto di illuminazione della Casa di Comunità (Spoke) nel Comune di Gavoi, redatto dall'Ing. Alessandro Corrias, dell'importo complessivo di € 40.156,29 oltre l'iva al 22% avente il seguente quadro economico:

Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto di illuminazione Casa della Comunità di GAVOI - CUP B84E26000410008 -	
DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) Somme per lavori, manodopera, oneri</b>	
<i>Importo delle lavorazioni a base d'asta</i>	39.336,29 €
<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)</i>	820,00 €

	<b>TOTALE lavori (A)</b>	<b>40.156,29 €</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
Imprevisti		9.802,45 €
Attrezzature, arredi, forniture		5.014,00 €
Progettazione, D.L. CSE		3.466,91 €
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche + Inps		277,35 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		230,00 €
	<b>TOTALE somme a disposizione (B)</b>	<b>17.520,58 €</b>
IVA		6.053,00 €
IVA su lavori e imprevisti		4.996,00 €
IVA su attrezzature, arredi, forniture		0 €
IVA su spese tecniche		0 €
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)</b>	<b>65.000,00 €</b>

**VISTO** il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**VISTO** l’art. 50, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 36/2023;

**VISTO** in particolare, l’art. 17, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

**CONSIDERATO** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

**VISTO** l’art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

**VISTO** il Regolamento Aziendale sulla disciplina delle modalità operative del Principio di rotazione degli affidamenti dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 27/06/2023, n. 503;

**DATO ATTO** che il RUP, sulla base delle specifiche tecniche, ha individuato l’Operatore Economico GE.SI.CASA di Tedde Mario con Sede legale Via Santa Barbara, 6, 08100 Nuoro (NU) C.F. TDDMRA71M17F979W P.Iva 00989110911 del quale ha accertato pregresse esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, oggetto del presente affidamento;

**DATO ATTO** altresì che il RUP, ha accertato il rispetto dei requisiti del principio di rotazione degli affidamenti, previsti dal citato Regolamento aziendale sulla disciplina delle modalità operative del Principio di rotazione, in quanto l’operatore economico individuato non risulta essere l’ultimo

affidatario nella categoria merceologica di riferimento e per importo dei lavori di € 40.156,29 oltre IVA al 22 % (4 FASCIA: € 40.000,00 - € 149.999,99)

**VISTI** gli atti della Rdo SardegnaCAT (Fascicolo n. FE042686) del 19/05/2026, in esito alla quale l'Operatore Economico GE.SI.CASA di Tedde Mario, entro la scadenza fissata, ha fatto pervenire la propria offerta corredata di tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, per un importo di € 38.470,89 oltre € 820,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e IVA al 22%;

**DATO ATTO** che:

- l'importo previsto dal progetto era pari a € 39.336,29 oltre € 820,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e IVA al 22%;
- l'O.E. GE.SI.CASA di Tedde Mario ha applicato un ribasso del **2,20%** sull'importo dei lavori che, dunque, determina in **€ 47.934,89** la spesa complessiva così composta:
  - **€ 38.470,89** per il costo dei lavori ribassato sull'importo nominale di € 39.336,29;
  - € 820,00 per i costi della sicurezza;
  - € 8.644,00 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che il RUP, che sottoscrive il presente atto, ha valutato la predetta offerta congrua rispetto ai prezzi di mercato, pertanto conveniente e meritevole di accoglimento in relazione alla natura, ai costi e alla durata delle prestazioni richieste e all'urgenza e non tale da richiedere ulteriori giustificativi sul ribasso;

**DATO ATTO** altresì che:

- la documentazione amministrativa inerente la procedura di cui trattasi è agli atti del RUP, ancorché non materialmente allegata;
- l'operatore economico ha presentato idoneo DGUE digitalmente firmato nel quale viene attestata l'assenza di motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
- il RUP ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione dichiarati dall'O.E. tramite apposita interrogazione attraverso la piattaforma NET4Market;
- l'esito della verifica del casellario ANAC risulta positivo;
- ove comunque abbia essere non confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati l'amministrazione si riserva gli adempimenti previsti dall'art. 52 commi 1 e 2 e dal quadro normativo vigente nei confronti del dichiaratore mendace;

**ACCERTATA** ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC prot. INAIL\_53693605 in corso di validità;

**CONSIDERATO** che, non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori e CSE è l'ing. Alessandro Corrias di Oristano;

**EVIDENZIATA** la necessità di procedere tempestivamente con l'avvio dei lavori per garantire il rispetto delle scadenze e dei Target stabiliti dal PNRR;

**VISTA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**RITENUTO** di poter procedere all'affidamento della fornitura in oggetto e, per l'effetto, di provvedere ad apposito impegno di spesa a favore dell'Operatore Economico GE.SI.CASA di Tedde Mario per un importo di € 39.290,89 (€ 38.470,89 + € 820,00 per sicurezza) oltre l'IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 47.934,89** relativo all'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che, per tale finalità, poiché i fondi stanziati sulla Macro 92 - Sub.4 e assegnati al conto A102020801 (*Immobilizzazioni materiali in corso*) risultano insufficienti a coprire tale spesa a fronte di un'eccedenza di budget nei due conti appresso menzionati, si rende necessario incrementare la disponibilità sul mediante lo storno di risorse come segue:

- in via prioritaria, dal conto A102020501 (*Mobili e arredi*);
- per la quota residua, dal conto A102020401 (*Attrezzature sanitarie e scientifiche*);

**VISTI** il D.lgs. n. 36/2023, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, D.lgs 50/2016;

Per le motivazioni sopra riportate

Tutto ciò premesso;

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi <b>CALVISI MARIA ANTONIETTA</b> <small>Firmato digitalmente da CALVISI MARIA ANTONIETTA Data: 2026.05.20 16:33:05 +02'00'</small>		Dott. Paolo Sau <b>PAOLO SAU</b> <small>Firmato digitalmente da PAOLO SAU Data: 2026.05.20 15:59:53 +02'00'</small>	
FAVOREVOLE	[ X ]	FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

**DI AUTORIZZARE** a contrarre e approvare la procedura espletata dal RUP mediante piattaforma telematica SardegnaCat (Fascicolo n. FE042686) del 19/05/2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 36/2023 ovvero l'Affidamento Diretto per lavori di importi inferiori alla ai 150.000, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di Realizzazione impianto di videosorveglianza IP presso Casa di Comunità (Spoke) nel Comune di Gavoi, afferenti al PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute M6 C1 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona, CUP B84E26000410008;

**DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, il suddetto intervento all'Operatore Economico GE.SI.CASA di Tedde Mario con Sede legale Via Santa Barbara, 6, 08100 Nuoro (NU) C.F. TDDMRA71M17F979W P.Iva 00989110911 per l'importo complessivamente pari a € 39.290,89 (€ 38.470,89 + € 820,00 per sicurezza) oltre l'IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 47.934,89** in conformità all'esito dell'offerta economica pervenuta tramite portale SardegnaCat (Fascicolo n. FE042686) del 19/05/2026 - CIG: BBBA9163C4;

**DI AUTORIZZARE** che la disponibilità dei fondi stanziati sulla Macro 92 - Sub.4 e assegnati al conto A102020801 (*Immobilizzazioni materiali in corso*) sia incrementata mediante lo storno di risorse come segue:

- in via prioritaria, dal conto A102020501 (*Mobili e arredi*);
- per la quota residua, dal conto A102020401 (*Attrezzature sanitarie e scientifiche*);

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 47.934,89, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2026 e sarà imputato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUT.	MACRO	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO
ASL3 - EXTRA BUDGET	92	4	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TNU9999 Centro Comune - Distr. Nuoro	47.934,89

**DI AUTORIZZARE** il RUP a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della messa in opera della fase di esecuzione lavori in questione;

**DI DARE ATTO** che alla liquidazione della relativa fattura provvederà la S.C Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio dell'ASL N. 3 di Nuoro;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Bilancio e al RUP dei procedimenti per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Francesco Trotta**

**Francesco  
Trotta**

Firmato digitalmente  
da Francesco Trotta  
Data: 2026.05.20  
17:33:34 +02'00'

## ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

## ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Verifica requisiti
- Offerta economica, DGUE e dichiarazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro

dal 20 /05 /2026 al 04 /06 /2026

Segreteria di Direzione ASL Nuoro **PITTALIS MARIO**

Firmato digitalmente da  
PITTALIS MARIO  
Data: 2026.05.20 17:43:25  
+02'00'